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KONYA OVASI PROJEST BOLGE KALKINMA IDARESI BASKANLIGI ILE
NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITESI REKTORLUGU ARASINDA KOP
TARIMSAL ARASTIRMALAR PROJESI KAPSAMINDA DESTEKLENEN
2022/4889 NUMARALI “KOP Ile UYGULAMALI EGITIM VE ARASTIRMA
BAHCELERI KURULUYOR PROJESI” NIN UYGULANMAS]I, IZLENMESI VE
DENETIMINE ILISKIN PROTOKOL

PROTOKOLUN TARAFLARI

MADDE 1 — Konya Ovasi Projesi Bolge Kalkinma Idaresi Bagkanlig1 ve Necmettin Erbakan
Universitesi Rektorliigii protokoliin taraflar: olarak amlacaktir. Bu protokol taraflar arasinda
asagnda yazili sartlar dhilinde akdedilmistir.

Taraflara iliskin bilgiler asagida yer almaktadur.
1.1. idarenin;

a) Adi : Konya Ovasi Projesi Bolge Kalkinma Idaresi Bagkanlig

b) Adresi : Konevi Mahallesi Ferit Paga Caddesi No:18 42040 Meram / KONYA
¢) Telefon numarasi : 0332 280 28 00

d) Faks numarasi : 0332 280 29 00

¢) E-mail adresi : bilgi@kop.gov.ir

1.2. Uygulayic: Kurulusun;

a) Adi : Necmettin Erbakan Universitesi Rektorliigi

b) Adresi : Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasim Halife Sok. No: 11/1 A Blok 42090
Meram/KONYA

¢) Telefon numarasi : 0332 221 05 00

d) Faks numarasi : 0332 236 21 41

¢) E-mail adresi : ozelkalem@erbakan.edu.tr

1.3. Her iki taraf, 1.1. ve 1.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmislerdir. Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde kars1 tarafa teblig edilmedikge, en son
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmug sayilir.

1.4. Taraflar, yazili tebligati daha sonra siiresi i¢inde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya
elektronik posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilitler.

TANIMLAR
MADDE 2 — Bu protokolde gegen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanini,
b) Bakanlik: Sanayi ve Teknoloji Bakanligum,
¢) Baskan: Konya Ovasi Projesi Bolge Kalkinma Idaresi Bagkanuni,
Idare: Konya Ovasi Projesi Bolge Kalkinma Idaresi Bagkanligini,
Uygulayier Kurulus: Necmettin Erbakan Universitesi Rektorléigin,
KOP Bolgesi: Idare’nin gbrev sahasmda bulunan Aksaray, Karaman, Kurkkale,
Kirsehir, Konya, Nigde, Nevsehir ve Yozgat Il sinirlan iginde kalan bodlgeyi,

A
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g) Usul ve Esaslar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlign Makamuun 11.02.2022 tarihli ve
00361562-010.99-3331625 sayili Olur’u ile yiirirlige giren, “Bolge Kalkmma [daresi
Bagkanliklan Tarafindan Sermaye Transferi Odeneklerinin Kullandirilmasi, Izlenmesi
ve Denetimine fliskin Usul ve Esaslar” 1 ifade eder.

Proje: 2022 Yih Bakan Oluru ekindeki Tarimsal Arastirmalar Projesi Teklif
Tablosw'nda yer alan “KOP Ile Uygulamal: Egitim ve Arastirma Bahgeleri Kuruluyor
Projesi” alt projesini,
Proje Biitgesi: Proje i¢in Uygulayic1 Kuruluga Bakan onayl ile Idare tarafindan tahsis
edilen ddenek ile varsa Uygulayici Kurulus ve Istirakei tarafindan saglanan ddenek (es

finansmanin) ile varsa faydalanici katkis: toplamindan olusan ddenck miktarini,
Proje Odenegi: Belli bir proje/alt proje iin tahsis edilen ve uygulayict kurulug ile Idare
arasinda imzalanan protokolde belirtilen toplam ddenek miktarini,

k) Es Finansman: Projenin/alt projenin biitcesine uygulayict kurulug, proje ortagy,
yararlanici ya da istirak¢i kurum ve kuruluslar tarafindan saglanan nakdi katki tutarin,

1) Faydalamci Katkis: : Projenin biitgesine faydalanicilar tarafindan saglanan nakdi katks
futarimi,

m) Proje ortagi: Proje kapsaminda 6ngdriilen, Protokolde belirlenen sorumluluklar olan
kurumlan,
Istirakei: Destege konu proje veya faaliyetin yiirtitiilmesi siirecinde veya sonucunda,
dogrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlamiciya proj enin yiriitiillmesinde
katkida bulunan tiizel kisiyi,
Proje Hesabi: Uygulayic1 kurulus tarafindan kamu sermayeli bankalarda projeye 6zel
acilan, islemleri Uygulayici Kurulusun muhasebe hizmetlerinin yuriitiildiigii muhasebe
birimi tarafindan yiiriitilen, ddeme yapilmas: idarenin onayma tabi, uygulayici
kuruluslar tarafindan agilarak Idareye bildirilen TL cinsi vadeli mevduat veya katilma
hesabin,
Muhasebe Birimi: Uygulayici kurulusun muhasebe hizmetlerinin ylirtituldigi birimi
veya birimleri,
Bilgilendirme Dokiimani: Idarenin, bolge kalkinma programlarim, sektorel
operasyonel programlarn ve alt projeleri uygulayici kuruluglara tanitmak, proje se¢im ve
uygulama siireclerinde yer alan 6zel hususlar belirtmek {izere hazirladig: proje rehberi,
proje duyuru rehberi, proje teklif formu gibi belgeleri,
Goriiniirliik Rehberi: Idare tarafindan desteklenen projelerde, mali destegi saglayan
idarenin ve Bakanlifin tamfim ve gdriiniirligiinin agik¢a gbriinmesini saglamak
amactyla Idarece hazirlanan rehberi,
Ekler: 2022 Yili Tanimsal Aragtirmalar Projesi kapsaminda yiiriitiilecek olan protokol
konusu projenin uygun goriillen EX-1 Biitge Tablosw'nu ifade eder.

AMAC VE KAPSAM

MADDE 3 - Bu protokol ile 2022 Y1l Usul ve Esaslani kapsaminda 20/04/2022 tarihli ve E-
99361562-020-3581870 sayili Bakan Olur’u ile tensip edilen 2022 Y1l Tarimsal Aragtirmalar
Teklif Tablosu’nda yer alan Konya Ili Erepli Ilgesinde uygulanagfc olan “KOP ile Uygulamalt
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Egitim ve Arastirma Bahgeleri Kuruluyor Projesi”nin yiiriitiilmesi ile tarimsal aragtirmalar ve
uygulamalarinin yapilmasi amaglanmaktadur.

DAYANAK
MADDE 4 — Bu protokol;

a) 31/12/2021 tarihli ve 7344 say11 2022 Y1lt Merkezi Yonetim Biitce Kanununun E cetvelinin
14 incil maddesine,

b) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayih “Dogu Anadolu Projesi, Dogu Karadeniz Projesi ve Konya
Ovast Projesi Bélge Kalkinma idaresi Bagkanliklannm Tegkilat ve Gorevleri Hakkinda
K anun Hijkmiinde Kararmnamenin 2’nci maddesinin birinei fikrasinim (g) bendine,

¢) 5123 sayili 2022 Yili Yatuum Programinii Kabulii ve Uygulanmasina Dair
Cumbhurbagkan: Kararina,

d) Bakanhk Makamumn 11.02.2022 tarihli ve 09361562-010.99-3331625 sayih Olur’u ile
yiirtirliige giren 2022 Y1l Bolge Kalkinma idareleri Tarafindan Sermaye Transferleri
Odeneklerinin Kullandiriimas: Izlenmesi ve Denetimine Iligkin Usul ve Esaslara,

e) So6z konusu projenin desteklenmesi hususu tensip buyrulan E-99361562-020-3581870
tarihli ve 20/04/2022 sayil1 Bakanhik Makami Olur’una

f) Hazine ve Maliye Bakanhif: Muhasebat Genel Miidiirliigi’'niin 09/04/2018 tarih ve

6421 sayili yazisi ile 02.12.2019 tarihli ve 529558 say1h 6zel hesaplar konulu yazilarina

istinaden hazirlanmigtir.

BUTCE

MADDE 5 — Proje biitgesi toplam 720.900,00 TL olup, Idare tarafindan karsilanacak 2022 yili
odenedi 650.000,00 TL dir.

Uygulayic1 Kurnlug tarafindan kargilanacak es finansman 70.900,00 TL olup, bu protokol ile
taahhiit etmis sayilir.

SURE

MADDE 6 — Protokole konu projenin siiresi protokoliin imzalanmasindan itibaren 1 (bir) yridar.
Proje siiresinden dnce proje ile ilgili gergeklestirilmesi beklenen tiim faaliyet, is ve iglemler
tamamlaninca protokole konu projenin siiresi sona erecektir.

GENEL ESASLAR VE MALI KONULAR

MADDE 7 — Protokol kapsamindaki genel esaslar;

a) Projelere iligkin iglerin gerceklestirilmesinden ve uygulamamn denetiminden
Uygulayict Kurulusun fist amiri, izleme ve degerlendirmesinden ise Idare sorumludur.

b) Taraflar protokol hilkiimlerinin uygulanmasi ve igbirliginin saglanmasi amaciyla en az
1 (bir) kisi olmak kaydiyla goreviendirecekleri personeli ve iletisim bilgilerini, soz
konusu personelde degisiklik olmasi durumunda yeni gorevlendirilen personeli karsi
tarafa yazili olarak bildireceklerdir.

c¢) Idare, gergeklestirilecek olan ihalelerde gdzlemci bulun ve projelerin
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gerceklestirilmesine yonelik olarak her tirlil teknik ve mali incelemeler yapma ve
yaptirma hakkina sahiptir.

Protokoliin imzalanmasim takiben uygulayici kurulug tarafindan ihale iglemleri yapilir.
Protokoliin imzalandi1 tarihten itibaren 90 giin ic¢inde EKAP sisteminde
ihale/dogrudan temin kaydimn yapilarak ihatenin/dogrudan teminin gerceklestirilmesi
ve sdzlesmenin imzalanmasi gereklidir. Ek siire talebi olursa bu siire 60 giine kadar
Bagkan onay1 ile uzatilabilir. Thale sonuglandiginda uygulayict kurulus tarafindan
idareye 15 giin igerisinde bilgi verilir. Ek stire sonunda da sdzlesme imzalanamarmas:
durumunda proje feshedilmis sayilir ve uygulayict kurulus proje 6denegini 30 (otuz)
giin icinde Idareye varsa faiz gelirleriyle birlikte iade eder.

Proje uygulamas: esnasinda ortaya gikabilecek kamulastirma vb. giderler de uygulayict
kurulusun kaynaklarindan kargilanir ve es finansman olarak kabul edilmez.

Proje biitgesi Katma Deger Vergisi (KDV) dahil olarak hesaplanmustir. KDV d4hil ihale
ve diger alim bedelleri toplamu, proje buitigesinden fazla oldugu takdirde, fazla olan tutar
Uygulayie1 Kurulus tarafindan karsilanacaktir. Bu durumda, uygulayicr kurulus proje
tutarinin astmina iliskin gerekgeli raporunu Idareye sunar ve ancak Idarenin onay:
sonras! yiiklenici ile sdzlesme imzalar. Fazla olan tutarm uygulayic: kurulus tarafindan
karsilanmamas1 halinde Idare, protokolii tek tarafh olarak feshedebilir.

Proje kapsaminda gergeklestirilecek ihalelerde kullamlacak ekipman, mal ve hizmet
alimi ile yapim islerinde 4/1/2002 tarihli 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu’nun 63 tincii
maddesindeki; ihalelere sadece yerli isteklilerin katilmasi ile yerli istekliler ve yerli mali
teklif eden istekliler lehine fiyat avantaji tamnmasina iliskin diizenlemeler esas alinir.
Uygulayie1 kurulug, proje ddeneginin asilmamasi kaydiyla 5/1/2002 tarihli ve 4735
sayili Kamu Thale Sézlesmeleri Kanunu’nda tanimlanan limitler dhilinde Idarenin
onaytni alarak is artist yapabilir. Is art1g tutarmin Idarenin mali desteginden fazla olmast
durumunda, séz konusu fazla tutar ig artis bedelinin uygulayic1 kurulus tarafindan
karsilanmas sartryla kabul edilir.

Proje bazinda nihai 5denek, gegici kabul ve/veya muayene kabul belgelerinin uygulayict
kurulus tarafindan ikmalinden ve kesin hesaba iligkin sunulan sz konusu belgelerin
idarece incelenerek uygun bulunmasindan sonra proje hesabina aktarilir.

fdare tarafindan desteklenen projeye tahsis edilen Gdenek, uygulayici kurulusun
biitcesine gelir kaydedilmeksizin ilgili Malmiidiirliigi / Muhasebe Mudiirlagi /
muhasebe birimi tarafindan acilan proje hesabinda izlenir. S6z konusu projede
Kkultaniimak fizere uygulayic: kurulugca taahhiit edilecek es finansman tutari, biitge ve
biitge dig1 imkanlardan karsilamir. Biitge dist imkénlarla karsilanamayan es finansman
tutarim, bu amagla uygulayict kurulugun bitgesinde (06) ve (07) ekonomik kodlarim
iceren tertiplerde yer alan 8deneklerden tahakkuka baglamak suretiyle s6z konusu proje
icin ac1lan proje hesabina ddemeye uygulayic1 kurulug yetkilidir.

Proje siirecinde ve sonunda kullanilacak gorsel, yazili, basih her tiirlii materyalde, proje
finansmanmin “Sanayi ve Teknoloji Bakanhii KOP Bolge Kalkinma Idaresi
Baskanlig1” tarafindan saglandifim belirten, Idarenin “Goriiniirliik Rehberine” uygun
bilgilendirmeler Uygulayict Kurulus tarafindan konulacak ve proje ile ilgili yapilacak
basin haberlerinde ve sosyal medya paylagimlarinda “KOP Destegif ifade edilecektir.
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Uygulayict Kuruluslarin projeler tamamlamp isletmeye agilmaya hazir hale geldikten
sonra yapacaklan agilis torenleri ile ilgili yapilan veya yapilacak olan programlar igin
Idareyi dnceden resmi olarak bilgilendirir, Idarenin gdriisii dogrultusunda programlar
gerceklestirilir.

m) Proje biitcesinden, havale, EFT, hesap igletim ficreti vb. hi¢bir masraf ve ucret

karsilanamaz.

Protokol ekinde yer alan proje biit¢esinde belirlenen faaliyet kalemleri diginda harcama
yapilamaz. Ihtiyag halinde Idare’nin Onay: ile projenin toplam ddeneginin agilmamas:
kaydiyla, projenin amacina uygun olarak biit¢e kalemleri revize edilebilir.

Uygulayie1 Kurulug protokol kosullanm yerine getirmemesi halinde ldare destek
tutarini azaltabilir ve/veya o zamana kadar 6denen tutarlarin tamamen ya da kismen geri
édenmesini talep edebilir. Béyle bir durumda Uygulayier Kurulus, Idarenin istegi
doZrultusunda hareket eder.

Proje kapsaminda edinilen tagimirlarin izleme ve degerlendirme siiresi boyunca
kullanilmadiginin  veya cok diisik kapasiteyle kullamldiimin tespit edilmesi
durumunda ilgili makine ve ekipmanlar geri alimp mevcut bagka bir proje veya alt proje
kapsaminda farkh bir uygulayier kuruluga devredilebilir.

TARAFLARIN YUKUMLULUKLERI

MADDE 8 - Isbu protokol konusu projenin yiiriitiilmesi ile ilgili olarak taraflar agaZ:daki
isboliimiinde mutabik kalmislardir;

8.1. Idarenin Yiikiimliiliikleri

2)

b)

c)

idare, 5. maddede belirtilen tutarlar ¢ergevesinde, ilgili y11 Yatirrm Programinda tahsis
edilen proje 6denegini Usul ve Esaslar ile protokole uygun sekilde Uygulayicr Kurulusa
aktaracaktir.

Protokol kapsamindaki ¢ahigmalarin, dngorillen siirede proje amaglarina uygun ve
biitiinlik icerisinde yiiriitilmesini saglayacak, denetleme, izleme ve deZerlendirme
faaliyetlerini yerine getirecektir.

Idare gerek grdiigii durumlarda maliyeti degistirmemek kayd ile projede degisiklik
talebinde bulunabilir ve uygulama alanindaki ¢aligmalarla ilgili gézlem yapabilir.

8.2. Uygulayicr Kurulusun Yiikiimliliikleri

a)

Harcamalar ve proje uygulamalari, uygulayict kurulugun tabi oldufu mer’i mevzuat
gercevesinde; her tiirlii idari, teknik, mali ve hukuki sorumiuluk uygulayic kurulusta
olmak iizere gerceklestirilir.

Protokollerin imza edilmesinin ardindan Idare tarafindan belirlenecek siire igerisinde
Uygulayic: Kurulus tarafindan; arastirma serast kurulumu, fide-fidan ve mikroskop
alimu ile Proje kapsaminda yapilacak diger is ve islemleri yapmak,

Uygulayict Kurulus, projenin ama¢ ve hedefleri dogrultusunda yiiritilmesi,
tamamlanmasi ve proje tamamlandiktan sonra ilgili faaliyetlerin devamliligiyla
siirdiiriilebilirliginden sorumludur. Bu dogrultuda protokolde belirtilmeyen veya
éngdrillemeyen; ancak projenin ylritilmesi, tamamlanmasi ve dfvamlihif: i¢in gerekli
olan diZer bilesenlerin (Diger altyap ve tesis, personel, fmakifie-ekipman-malzeme,
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k)

D

tadilat-onanm, temizlik-dezenfeksiyon, arac-ulasum, tamitim vb. giderler) ve bu
kapsamda yapilacak harcamalanin Uygulayicn Kurulus tarafindan saglanacag bu
protokol ile taahhiit edilir.

Proje kapsarmnda yapilan/yaptirilan tesisler, isletmeler ve demonstrasyon amaglh
uygulamalar sonunda faydalanicilara kalacak proje materyallerinin ekonomik &murii
icinde amaci diginda kullamlamayacad, kiralanamayacad:, satilamayacagi ve
Idare/Bakanlik onay: olmadan devredilemeyecegi Uygulayic1  kurnlugla
igtirak¢i/faydalanict arasinda yapilacak sdzlesme ile taahhiit edilir.

Proje tamamlandiktan sonra tagimr miilkiyet devri Idarenin, tastnmaz miilkiyet devri ise
Bakanh@in g6riisi alinmadan yapilamaz. Proje kapsaminda edinilen tasinrlar,
uygulayict kuruluglarin tabi oldugu mevzuat hitkkiimleri gergevesinde envanter ve
muhasebe kayitlarma aluur.

Proje uygulama asamasinda yerel kurumnlar projelere ayni katk: saglayabilir. Saglanan
aymi katkilar miktarinca proje biitgesi revize edilir.

Proje uygulayic1 kurulusu ihale sonras: olusan kesin biitgeler esas alinarak belirlenen
Demonstrasyon ve Uretim tesisi kurulumu bedelinin %10 unu 8z kaynak/es finansman
olarak proje hesabina yatirmak,

Proje ve alt projelere iliskin yapilacak her tirlit tanitim faaliyetinde Idare tarafindan
saflanan finansman destegini Bakanlk ve Idarenin adim agik¢a belirterek ifade
edecektir. '

Brosiir, kitap¢ik, yayin vb. dokiimanlar hazirlamak, Idare’nin uygun goriisiinii aldiktan

sonra basimim ve dagitimini yapmak,

Proje kapsaminda desteklenecek giftgilere proje ile ilgili egitimleri vermek, egitimlerde
gbrev yapacak personelin yeterligini kontrol etmek,

Idare’nin talebi dogrultusunda proje uygulama siiresi i¢inde degerlendirme toplantilan
diizenlemek ve alinan kararlarm uygulanmasim saglamak,

Projenin yiiriitiilecegi yerde meveut durum raporu hazirlayarak Idare’ye sunmak,

m) Uygulayict Kurulus tarafindan proje faaliyetlerinde is saghfn ve glivenligi

saglanacaktir.

Projenin yiiritiilmesini sekteye ugratacak nitelikteki giicliikleri idare ile paylasmak,
giderilmesi i¢in ilgili kurum ve kuruluslarla isbirligi yapilacak ve ortak olarak alinacak
karara gore is ve islemleri yiiriitiilecektir.

Proje uygulamalan ve harcamalar Uygulayict Kurulus’un tabi oldugu yasal mevzuat
cercevesinde yliriitilir. Uygulayici kurulug projenin Kanunlar ve diger tiim mevzuata
uygun sekilde yuritimi ile ilgili gerekli her tiirlil tedbiri alir. Projemin uygulama
asamasinda, 6deme/harcama siirecinde veya projenin tamamlanmasindan sonra ortaya
¢ikacak tiim teknik, idari, mali ve hukuki sorumluluk Uygulayici Kurulusa aittir.
Protokollerin imza edilmesinin ardindan Uygulayict Kurulus tarafindan Usul ve
Esaslarda belirtilen stireler i¢cinde projeye baslanlir. Proje ile ilgili varsa ihale islemleri
yapilir ve ihale sonuglan ivedilikle Idareye bildirilir.

I1gili 5denekler ve proje hesaplart Muhasebe Birimi tarafindan ilgisine gore Tek Hazine
Kurumlar Hesab1 Uygulamasia [ligkin Yénetmelik ve Kamu Haznedarligi Yénetmeligi
hiikiimlerine gore isletilir. Proje hesab1 uygulamasinin sona ermesi halinde bu durum
uygulayict kurulug tarafindan Muhasebe Birimine bildirilir. Bu bildirim iizerine elde
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edilen gelirler ve proje sonunda hesapta kalan tutar Muhasebe Birimi tarafindan 30 giin
icinde Idareye geri aktarilir.

Uygulayie1 Kurulus 2. Maddede Proje hesabi taniminda belirtilen sartlara uygun olarak
harcama yapar.

Idare gerek gOrmesi durumunda herhangi bir zamanda ve proje sonunda proje
hesaplanmin  dékiimiinii Uygulayict Kurulustan veya muhasebe biriminden talep
edebilir. Uygulayici kurulug veya Muhasebe Birimi, proje hesaplarmmn dokiimiing
Idareye istenildigi takdirde gondermekle yitkiimliidiir.

Isin herhangi bir asamasinda Idare tarafindan istenilen bilgi ve belgeleri zamaninda ve
eksiksiz olarak teslim etmek,

Proje hesabina nakit aktariminin yapilabilmesi i¢in uygulayic1 kurulus ilgili 6demeye
iliskin protokolde belirtilen ve tabi oldugu mevzuat geregince hazirlayacag odeme
evraklarim1 Idareye sunar. Idare, gerekli inceleme sonucunda uygun gormesi halinde
talep edilen tutan proje hesabina aktarir ve gerekli harcama onayim verir. Proje hesabina
yapilacak nakit aktariminin miktan es finansman katkis1 yer alan projelerde her hak
edisten es finansman oram kadar kesinti yapilarak belirlenir.

Proje faaliyetlerinde mali destegi saglayan Idare’nin ve bagli oldugu Bakanligin tanitim
ve goriiniirliigiing, Projenin ilgili prograrmimn “Goriintirlitk Rehberine” uygun olarak
saglamak, Projelerin uygulandigy sahalarda ve/veya proje sahalarina giden ana yol
giizergdhmdaki uygun yerlere; proje bilgilerini igeren, projenin hangi kurum tarafindan
uygulandign ve finansmamnin idare ve Bakanlk tarafindan saglandiini belirtmek,
blciileri ve bilgileri Idare tarafindan belirlenecek bilgilendirme tabelalarina yer vermek,
bilgilendirme tabelalar1 yer teslimini takiben 30 (otuz) giin icerisinde proje sahasina
yerlestirmek.

RAPORLAMA, iZLEME VE DEGERLENDIRME

MADDE 9 — (1) Isbu protokol konusu projenin izleme ve degerlendirmesi idare tarafindan
yapilacaktir. Idare’nin bu konuda ihtiyag duyacag: bilgi ve belgeler uygulayicr kurulus
tarafindan temin edilecektir. Bu kapsamda ;

a) Uygulayiet Kurulus tarafindan projenin yatirim dncesi ve sonrasini yansitan, projenin

etkinliginin de degerlendirildigi nihai raporu hazirlayarak Idare’ye ve proje
paydaslarina sunmak, her iki duruma iliskin bilgi, belge ve fotograf gibi gorselleri kayit
altina almarak Idareye iletilecektir. Projenin tamamlanarak faaliyete gecmesini takip
eden sonraki 2 y1l i¢in her y1l sonunda projenin durumu ile ilgili bilgi, belge ve fotograf
gibi gorselleri idareye iletir.
Uygulayici Kurulug, Protokoliin imzalanmasini miiteakip tiger ayhk donemler itibariyla
(Mart-Haziran-Eylil-Aralik aylarm takip eden ayn ilk 5 is glinil igerisinde) projenin
mevecut durumu, karsilagilan sorunlar ve bir sonraki donem igin Ongoériilere iligkin
bilgileri i¢eren, Usul ve Esaslarnin ekinde yer alan (EK II-2) Izleme Tablosunu
doldurularak Idareye iletilecektir.

¢) Idare tarafindan yapilacak inceleme ve degetimlerde her tiirlii kolayhd1 saglamak.
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Proje stiresince her 3 ayda bir (Mart-Haziran-Eylil-Aralik aylarim takip eden aymn ilk 5
is giinil icerisinde) ara raporlar hazirlayarak Idare’ye sunmak,

Idare, izleme raporlarm ve gerekli goriirse saha ziyaretleri dogrultusunda
degerlendirmeler yaparak projenin gecikmesi ya da tamamlanamama riskinin
bulundugu takdirde erken uyarn raporlan hazirlar ve Uygulayict Kurulusa génderir.
Idare, gerekli gordiigii durumlarda Uygulayic: Kurulugtan ek bilgi talebinde bulunabilir.
Projenin tamamlanmasim takip eden yillarda proje uygulama alanlarinda etki analizi
yapabilir ve bu konuda uygulayic: kurulus gerekli destedi saglar.

Uygulayic kurulusa tahsis edilen 6denek gercevesinde yili igerisinde tamamlanamayan
ve bir sonraki yila sarkan islerin durumu, ddemeleri ve igin tamamianacagl tahmini
tarihi iceren “Bir Sonraki Yila Sarkan Isler Izleme Tablosu” doldurularak uygulayici
kurulus tarafindan 2022 yili Kasim ay1 sonuna kadar Idare’ye iletilir.

(2) Idare tarafindan yapilan inceleme sonucunda; projenin Idareye sunulmus olan proje teklif
belgesinde belirtilen cercevede veya protokol hilkiimleri dogrultusunda yliriitilmediginin tespit
edilmesi halinde projeye iliskin 6demeler askiya alimir. Usul ve Esaslar dahilinde islemler
yapilir.

DENETIM

MADDE 10 - Projenin denetiminden ve siirdiirilebilirliginden Uygulayic: Kurulugsun {ist amiri
sorumludur. Idare, proje uygulamasinin herhangi bir sathasinda usulsiizliik veya uygunsuziuk
tespit etmesi durumunda séz konusu usulsiizlikk veya uygunsuzlugu Uygulayici Kurulugun st
yoneticisine rapor ederek projeye iliskin sorusturma veya denetim yapilmasim talep edebilir.
Sorusturma veya denetim neticelenene kadar projeye iliskin 6demeler askiya alinir. Usul ve
Esaslar dahilinde islemler yapilir.

Uygulayict kurulusun kusuru nedeniyle herhangi bir alt projenin tamamlanamamasi ve
yatinmin yarida kalmasi durumunda alt projenin 6demeleri derhal durdurulur. Yapilacak
inceleme ve sorusturma neticesinde yilklenicinin hak etmis oldugu biitlin ddemeler uygulayici
kurulus tarafindan gergeklestirilir ve varsa ortaya ¢ikan kamu zarari, sorumlulardan genel
hiikiimlere gére tazmin edilir.

EK PROTOKOL DUZENLENMESI

MADDE 11 — Protokolde herhangi bir degisiklik yapilmamasi esastir. Ancak, Idarenin uygun
gbrmesi halinde;

a) Projeye ek ddenek tahsis edilmesi,
b) Uygulayict Kurulus tarafindan miicbir sebeplerden dolayr bu protokolde degisiklik
yapiimasinin talep edilmesi,

durumlarinda Proje toplam ddeneginin asiimamasi kaydiyla Usul ve Esaslar cergevesinde ek
protokol diizenienebilir. Diizenlenecek ek protokol bu protokoliin ayrilmaz bir pargasidir.

IDARENIN SOZLESMEYI FESHETMESI

MADDE 12 — Uygulavic: Kurulug tarafindan yiikiimliiliiklerin protokol hiikiimlerine uygun
olarak yerine getirilmemesi veya isi siiresinde bitirilmemesi halinde Idare protokolii tek tarafli
olarak feshedebilir. Fesihten dolay1 Idare herhangi bir yikii jik altina girmez. Protokoliin
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feshi durumunda proje hesabinda kalan tutarlarin ve proje hesabinin isletilmesinden dogan faiz,
kir payr vb. gelirlerin fesih tarihi itibariyle Idare’ye 30 giin igerisinde iade edilmesi
gerekmektedir.

HUKUM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 13 — Bu protokolde hiikiim bulunmayan hallerde, Usul ve Esaslar gecerlidir. Protokol
ile Usul ve Esaslarda hiikiim bulunmayan hallerde ise genel hitkiimlere gbre hareket edilir.

ANLASMAZLIKLARIN COZUMU

MADDE 14 — Protokol hiikiimleri ile Usul ve Esaslarda yer alan hiikiimler arasinda geliski
veya farklilik olmasi halinde Usul ve Esaslarda yer alan hiikiimler esas aliir. Ancak gerek
Protokoliin gerekse Usul ve Esaslarin uygulanmasinda ortaya ¢ikabilecek ihtilaflar, dncelikle
ilgili mevzuatlara gore, mevzuatlarda hiikiim bulunmamasi durumunda ise taraflar arasinda iyi
niyet, karsilikli anlayis ve uzlasma kurallan gercevesinde taraflann ist diizey yGneticileri
arasinda gerceklestirilecek goriismeler ile ¢ziimlenecektir. Gorlismeler neticesinde de uzlasma
saglanamamasi halinde ihtilaflarin ¢ziimiinde Konya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili
olacaktir.

YURURLUK

MADDE 15 — Bu protokol taraflarca imzalandig1 tarihte yiiriirlige girer. Is bu protokolde
belirtilen projeye konu idare ve uygulayic: kurulus tarafindan gergeklestirilmesi beklenen tiim
faaliyet, i ve islemler tamamlanana kadar protokol yliriirliikkte olacaktir.

PROTOKOLUN IMZALANMASI

MADDE 16 — Bu protokol 16 (onalty) madde ve 10 (on) sayfadan ibaret olup, Idare ve
Uygulayici Kurulus tarafindan tam olarak okunup anlagildiktan sonra 05/07/2022 tarihinde 2
(Iki) niisha olarak imza altina alinmigtur.

KOP Bilge Kalkinma Idaresi Baskanhg Necmettin Erbakan Universitesi Rektorligii
Admna

' Adina
AWAan
Murat KOYUN Prof. Dr\Cem ZORLU
Baskan V. R¥ktér
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EK: Uygun Goriilmiis Faaliyet Biitce Tablosu

2022 - 4889

Uygun Biitce

_FAALIYET BUTY Esi’

,e

gl o
I Insan Kaynaklan
1.1 Anahtar teknik personel ve projede gdrev alacak difer kamu kurumu
1.2 Projede cahsacak damgman giderleri’
I 1.3 Pro'ede Hi:met aI|m1 olu ile cabstinlacak px :sonel u‘df.rleli‘ﬁ

| 2 Tekmk Gez;l ve Tarla Gunu
[k Gonve A Ao

3 Ofis Eklpmag Malzeme ve Klralalm.
34 Fotograf Makma51

| SRR

o

4. Demostrasyon-"
4.1 Hayvansal Uretim
4.2 Bitkisel Uretim
4.2.1 Tohum (anag, ¢Ofiir, tohum, kalem,
fide vs)
4.2.4 Damla Sulama Fxipman
(otormsyoniu)
4.2.5 Ortil alt kuruhumu(Polikarbon) Metrekare 560.000 560.000
4.2.6 Mikropkop Adet 35000 35.000
4.2.7 Meteroloji Istasyonu Adet 5000 5.000
4.2.7 Toprak nem amaliz cthazt Adet 5000 5.000
4,2.8 Budama Makas: Adet
4 3 Ureume Katmadeger Saglayacak Faaliyetler

R T oy S R
: ‘3’.,1| npla H“&"&F

Miktar 50000 50.000

Alan (da) 50.000 50.000

5. Gorunurluk Faahyetlen
5.1 Konferans/seminer malivetleri
5.2 Tamhm ﬁaliyetler‘ig
‘ 5.2.1 Bez Afig
5.2.2 Parsel ba$1 tabela 1.900,00
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