NECMETTIN ERBAKAN MUZESi PROJE HIZMET ALIMI iSI’NE ATT
PROTOKOL

Madde 1. TARAFLAR:

Bu protokol, T.C. KONYA BUYUKSEHIR BELEDIYESI BASKANLIGI ile diger
tarafta NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITESI arasinda protokol konusunu teskil eden
is ile ilgili haklar, ytikiimliilikler ve diger her tiirlii miinasebetleri diizenlemek i¢in asagidaki
sartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmistir.

Madde2.  TARAFLARA ILISKIN BILGILER:

2.1. BELEDIYE :T.C.KONYA BUYUKSEHIR BELEDIYESI BASKANLIGI

Tebligat Adresi : Konevi Mahallesi Millet Caddesi No:14 Meram/KONYA
Tel 1444 55 42
Faks : 03322211576

2.2. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITESI

Tebligat Adresi : Yaka mah. Yeni Meram Cad. Kasun Halife Sok. No:11/1 (A Blok)
Posta Kodu: 42090 Meram/Konya.

Tel 1 (03322210500

Faks 1033223621 40

E-Posta : bilgi@erbakan.edu.tr

Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmiglerdir. Adres degisiklikleri usulime uygun sekilde kars: tarafa teblig edilmedikce, en son
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayihr.

Taraflar, yazili tebligati daha sonra stiresi i¢inde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3. TANIMLAR:

Bu Protokolde;
« BELEDIYE ; Konya Biiyliksehir Belediyesi Bagkanhg:
« UNIVERSITE ; Necmettin Erbakan Universitesi
¢ ISIN TANIMI 3 Necmettin Erbakan Miizesi projesi hazirlanmasina iliskin

proje bedeli 6denmesi isi.

Madde 4. DAYANAK?

3393 sayili Belediye Kanunu'nun 38/g ve 75/a maddeleri geregiince; * Beledive baskaninn
gorev ve yetkileri kapsaminda: Yetkili organlarm kararmt almak sartiyla sézlesme yapmak ve
Belediye, beledive meclisinin karari lizerine yapacaf anlasmaya wygun olarak gérev ve
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sorumluluk alanlarina giren konularda, Mahalli idareler ile diger kamu kurum ve
kuruluglarina ait yapim, bakim, onarim ve tasima islerini bedelli veya bedelsiz iistlenebilir
veya bu kuruluslar ile ortak hizmet projeleri gercekiestivebilir ve bu amacla gerekli kaynak
aktariminda bulunabilir. Bu takdirde is, isin yapimmi iistlenen kurulusun t6bi oldudu mevzuat
hitkiimlerine gore sonuglandiriltr.” hikmd, 18.03.2022 tarih ve 2022/235 sayih Konya
Bityiiksehir Belediyesi Meclis Karari’na istinaden diizenlenmistir.

Madde 5. KONU:

Universite tarafindan yapilmasi planlanan “Necmettin Erbakan Miizesi™ne ait Vaziyet
Planimin, Mimari Avan Projesinin, Mimari Uygulama Projesinin, Statik Uygulama Projesinin,
Mekanik Uygulama Projesinin, Elektrik Uygulama Projesinin, Peyzaj Uygulama Projesinin,
Zemin Etiidiinlin, Halihazir Harita ¢aligmasinin, Alt Yapr Projelerinin, Yangin Senaryosu
Projelerinin, Akustik Proje (2.000 m2ve iizeri ise) ve Akustik Rapor projelere ait metrajlarmn,
maliyet hesaplarimn, teknik ve ozel teknik sartnamelerinin, analizlerin, yaklasik maliyet
hesabmin ve yapiya ait diger her tiirlii planlarin, ilgii kurumlardan gerekli miisaadelerin
alinmast ,projelerinin Universite tarafindan yaptirilmasi; tiim bu iglemler igin yapilacak her
tiirlél harcamalarin, ticretin, bedellerin Bityiiksehir tarafindan karsilamp Universiteve $denmesi
isidir.

Bu is kapsamnda Necmettin Erbakan Miizesi icin ek protokol yapilabilir.

Madde 6. ISLERIN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR:

Calisma asamalarnn ve g¢alismanin yiiriitilmesi is bu protokol dogrultusunda
gergeklesecektir,

Madde 7. YER TESLIMI, iSE BASLAMA:

Protokoliin imzalama tarihinden itibaren 30 (Otuz) giin icinde Universite tarafindan isin
basladigma dair Belediyeye dilekge verilecektir. Ise baslama tarihi dilekce tarihidir.

Madde8.  UNIVERSITE TARAFINDAN GERCEKLESTIRILECEK iSLER:

Projeler alanina yonelik belirlenen ama¢ ve hedeflerin hayata gegirilmesine iliskin, isbu
protokol dogrultusunda asagidaki ¢alismalar yapilacaktir,

1. Vaziyet Planinin, Mimari Avan Projesinin, Mimari Uygulama Projesinin, Statik
Uygulama Projesinin, Mekanik Uygulama Projesinin, Elektrik Uygulama Projesinin,
Peyzaj Uygulama Projesinin, Zemin Etiidiiniin, Halihazir Harita calismasmin, Alt
Yapi1 Projelerinin, Yangin Senaryosu Projelerinin, Akustik Proje(2.000 m2ve lizeri ise)
ve Akustik Rapor projelere ait metrajlarin, maliyet hesaplarimn, teknik ve dzel teknik
sartnamelerinin, analizlerin, yakiagik maliyet hesabinin ve yapiya ait diger her tiir}ii
plandarin, ilgili kurumlardan gerekli miisaadelerin alinmasi

2. Projeye iligkin 3D gorsellerin ve animasyonlarin hazrlanmasi/hazirlatilmasi,
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Gereken ig gruplan i¢in datalarnn verilmesi,

Diger is ve iglemler

5. Universite; hazirlanan projelere uygun olarak Necmettin Erbakan Miizesi binasini
ruhsatlarint alarak yaptiracaktir.

6. Inga siirecinde altyap: caligmalan ile alakal hususlarda her tiirlii sorumlulugu

Universite {istlenerek ilgili altyap: kuruluglarindan gerekli kaz: vb. islemlerin

ruhsatlandirilmasimni saglayacaktir.

>

Madde 9. BELEDIYENIN GOREVLERI:

Belediye, protokol konusu igin tamamlandifina dair dilekge tarihinden itibaren 135 glin
igerisinde projeleri kontrol edecek ve onayladiktan sonra Universiteye 15 giin icerisinde deme
yapacaktir,

Madde 10. ODEMELER:

Protokoliin imzalanmasim: miiteakip is tesliminden ve onaylandiktan sonra tek parca halinde
pesin olarak 6denir.

Madde 11. TESLIM, MUAYENE VE KABUL ISLEMLERINE ILISKIN SARTLAR

» Buigte kismi kabul yapilmayacakitir.

> Protokol konusu is tamamlandiginda; UNIVERSITE, (isin/ilgili kismm) teslim almarak
kabul islemlerinin yapiimas: i¢in bu talebini igeren bir dilekge ile Belediyeye bagvuracaktir.
Bunun iizerine (yapilan ig/ilgili kisim), her tiirlid masrafi UNIVERSITE ye ait olmak tizere
Belediyenin adresinde ve bagvuru yazisinin Belediyeye ulastif tarihten itibaren 10 isglini
iginde teslim alimr. UNIVERSITE isin teslimi igin protokol ve ekleri uyarmca tizerine
diisen yiiktimliiliikleri yerine getirmemesi nedeniyle olusan zarardan sorumludur.

» Teslim alnan isin muayene ve kabul iglemleri, 4734 Sayih Kamu Thale Kanunu’nun
"Hizmet Alimlar1 Muayene ve Kabul Yénetmeligi” ile Hizmet Isleri Genel Sartnamesinde
ver alan hiiktimlere gore isin kabule elverigli sekilde teslim edildigi tarihten itibaren 10 is
glinll icinde yapilarak kesin hesap raporu ¢ikarilir.

Madde 12. CALISTIRACAK PERSONELE ILISKIN SORUMLULUKLAR:

UNIVERSITE nin protokol konusu is ile ilgili caligtiracag: personele iliskin sorumtuluklari,
ilgili mevzuatin bu konuyu diizenleyen emredici hikiimleri ve 4734 Sayih Kamu lhale
Kanunu’nun Hizmet Isleri Genel Sartnamesinin Altinci Boltimiinde belirlenmis olup,
UNIVERSITE bunlari aynen uygulamakla yiikiimiidiir.

Madde 13. PROTOKOLUN FESHI VE TASFIYESI:

Asagda belirtilen hallerde UNIVERSITE protokolii fesheder:

» UNIVERSITE nin, protokol yapildiktan sonra miicbir sebep halleri diginda, mali acz i¢inde
bulunmasi nedeniyle tazhhiidiinii yerine getiremeyecegini gerekgeleri ile birlikte
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Belediyeye yazili olarak bildirmesi halinde, ayrica protesto gekmeye gerek kalmaksizin
protokol feshedilerek hesabn genel hitkiimlere gore tasfiye edilir.

» Asagida belirtilen hallerde BELEDIYE protokolii fesheder:

o UNIVERSITE’nin taahhiidtinii protokol hitkiimlerine uygun olarak verine
getirmemesi veya isi stiresinde bitirmemesi tizerine, Belediyenin en az on giin siireli
ve nedenleri agikca belirtilen ihtarma ragmen aym durumun devam etmesi,

o Protokoliin uygulanmasi sirasinda UNIVERSITE nin 4735 sayili Kanumum 25 inci
maddesinde belirtilen yasak fiil ve davramglarda bulundugunun tespit edilmesi,
hallerinde ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin protokol feshedilerek hesab:
genel hiiktimlere gore tasfiye edilir.

Madde 14. SURE UZATIMI ve MUCBIR SEBEPLER:

Miichir sebepler nedeniyle stire uzatinu verilebilecek haller agagida sayilmastir,

1. Miichir sebepler:
a) Dogal afetler.
b) Kanuni grev.
¢) Genel salgin hastalik.
¢) Kismi veya genel seferberlik ilans.
d) Gerektiginde Kamu Ihale Kurumu tarafindan belirlenecek benzeri diger haller.

Yukarida belirtilen hallerin miichir sebep olarak kabul edilmesi ve UNIVERSITE stire
uzatimi verilebilmesi i¢in, miicbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) UNIVERSITE kusurundan kaynaklanmamus olmast,
b) Taahhtidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi,
¢) UNIVERSITE nin bu engeli ortadan kaldirmaya giiciiniin yetmemesi,
¢) Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi glin iginde UNIVERSITE’nin
Belediyeve vazili olarak bildirimde bulunmast,
d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi zorunludur.

Belediyeden kaynaklanan nedenlerle siire uzatimi verilecek haller:
Belediyenin protokoliin ifasina iligkin yiikiimliliklerini UNIVERSITE nin kusuru olmaksizin,
ongoritlen siireler iginde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumtulugu UNIVERSITE ye ait
olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhiidiin verine getirilmesine engel
nitelikte olmasi ve UNIVERSITE nin bu engeli ortadan kaldirmaya giictintin yetmemis olmasi
halinde; isi engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine gore, igin bir kismina veya
tamamina ait siire en az gecikilen siire kadar uzatilir.

Madde 15, THTILAFLARIN ¢COZ{UM SEKLI VE YERi

Protokol hiikiimlerine gore halledilemeyen her tirlti ihtilaflann  ¢dziimiinde Konya
Mahkemeleri ve [era Miidiirliikleri yetkilidir.

A 4



Madde 16. PROTOKOL DEGISIKLIGI

Protokol ve ekleri ile diger belgelerin hitkimlerinde degisiklik yapilmasi veya protokolde
hiiktim bulunmamas: sebebi ile yeni bir hiikiim eklenmesi gerektigi takdirde taraflarm karsilikls
mutabakati ile mutabakat metni dtizenlenerek degisiklik yapilabilir.

Madde 17. PROTOKOLUN EKLERI
Bu protokol 17 madde 5 sayfadan ibaret olup, BELEDIYE ve UNIVERSITE tarafindan tam
olarak okunup anlagildiktan sonra 10.05.2023 tarihinde iki niisha olarak imza altina alinmgtr.

Ayrica Belediye, UNIVERSITE’nin talebi halinde protokoliin aslna uygun Belediyece onayl
bir suretini UNIVERSITE ye verecektir.

NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITESI

Ecevit OKSUZ
Genel Sekreter




